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LICITACION PRIVADA No. 20 DE 2014

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA EL
EDFICIO DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UFPS.

PLIEGO DE CONDICIONES

1. CONDICIONES GENERALES: La Licitacion Privada No. 20. EI contrato que se
firme en desarrollo de la misma, estan sujetas a las normas de derecho privado segun lo
establece el Capitulo VI del Titulo Il de la Ley 30 de 1992 y Los acuerdos 077 y 099 de
1997 (Estatuto de Contratacion de la Universidad Francisco de Paula Santander.) Con la
sola presentacion de la propuesta el oferente declarard expresamente que no se encuentra
incurso en causal de impedimento para contratar con la Universidad.

2. LOS REQUISITOS Y CALIDADES DEL PARTICIPANTE: Los requisitos para
participar seran los siguientes:

a. Haber sido invitado a participar por la Universidad Francisco de Paula Santander.

b. No estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el
Acuerdo 077 de Septiembre 05 DE 1997: Reglamento de Contratacion de la Universidad
Francisco de Paula Santander, descritas en el articulo No. 9 que dice:

1. Estan inhabilitados para presentar propuestas y celebrar contratos con la
Universidad Francisco de Paula Santander, sede Cucuta:

a. Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar, segin la constitucién y las
leyes.

b. Quienes estando inhabilitados presentaron propuestas o celebraron los contratos de
que trata el literal anterior.

c. Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad.

d. Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de
interdiccion de derechos y funciones publicas, y quienes hayan sido sancionados
disciplinariamente con destitucion.

e. Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato adjudicado.

f. Los servidores publicos.

Quienes sean conyuges 0 compafieros permanentes, y quienes se encuentren dentro
del segundo grado de consanguinidad, o segundo de afinidad, con cualquier otra
persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitacion o
CONCurso.

h. Las sociedades distintas de las anonimas abiertas, en las cuales el representante
legal, o cualquiera de sus socios, tenga parentesco 0 en su segundo grado de
consanguinidad, o afinidad, con el representante legal o con cualquiera de los
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socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta para una
misma licitacion o concurso,
I. Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad,
asi como las sociedades de personas de las que formen parte con posterioridad a
dicha declaratoria.

2. Tampoco podran participar en licitaciones o concursos, ni celebrar contratos con
la Universidad Francisco de Paula Santander sede Cucuta:

a. Quienes fueron miembros del Consejo Superior Universitario o servidores publicos
de la Universidad. Esta incompatibilidad s6lo comprende a quienes desempefiaron
funciones en el nivel directivo y se extiende por término de un (1) afio, contado a
partir de la fecha del retiro.

b. Las personas que tengan vinculos de parentesco hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil con los servidores publicos de
nivel directivo, con los miembros del Consejo Superior Universitario, o con las
personas que ejerzan el control interno o fiscal de la Universidad.

c. El conyuge, compafiero o compafiera del servidor pablico en el nivel directivo, o de
un miembro del Consejo Superior Universitario, o quien ejerza funciones de Control
Interno o control fiscal.

d. Los miembros del Consejo Superior Universitario.

PARAGRAFO 1: Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d), e) e i del ordinal 1,
se extenderan por un término de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de la
ejecutoria del auto que declard la caducidad de la sentencia que impuso la pena o en acto
que dispuso la destitucién. Las previstas en los literales b) y ) del ordinal 1, se extenderan
por un término de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de ocurrencia del hecho, de
la participaciéon en la licitaciébn o concurso, o de la celebracion del contrato, o de la
expiracion del plazo para su firma.

PARAGRAFO 2: De conformidad con lo prescrito en el Articulo 127 de la Constitucion
Politica, ningun funcionario de la Planta de la Universidad Francisco de Paula Santander,
sede Cucuta, podra celebrar por si o por interpuesta persona, 0 en representacion del otro,
contrato alguno con la institucion.

PARAGRAFO 3: En todo contrato, asi sea clausulado o sin formalidades plenas, el
contratista debera afirmar bajo juramento, el cual se entiende prestado con la firma del
mismo, que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
sefialadas en el presente Reglamento, la Constitucion o la Ley.

PARAGRAFO 4: Para los efectos previstos en el Reglamento, debe entenderse por
sociedades andnimas abiertas las que reunan las siguientes condiciones contenidas en el
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Decreto 679 de 1994 y demés disposiciones que lo modifiquen, complementen o
sustituyan:

1. Tener mas de trescientos accionistas.

2. Que ninguna persona sea titular de mas del treinta por ciento (30%) de las acciones en
circulacion.

3. Que sus acciones estén inscritas en una bolsa de valores.

Corresponderé al Revisor Fiscal de la respectiva sociedad certificada que la misma tiene el
caracter de anonima abierta.

PARAGRAFO 5: Sélo para los efectos de este reglamento se consideran directivos de la
Universidad Francisco de Paula Santander, sede Cucuta: EI Rector, Los Vicerrectores, el
Secretario General y los Decanos de Facultad.

3. REGULACION TECNICA: La regulacion técnica, base para la contratacion, esta
contemplada en las especificaciones técnicas detalladas en el presente pliego.

4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Contenido en la Minuta de
Contrato de Obra (Anexo 4).

5. PRESUPUESTO OFICIAL: NOVECIENTOS OCHENTA 'Y NUEVE MILLONES

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO M/CTE
($989.976.168)

6. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. Contenido en la Minuta de Contrato de
Obra (Anexo 4).

7. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Estar inscritos en el RUP bajo el Decreto 1510 de 2013 por el cual se reglamenta el Sistema

de Compras y Contratacién Publica, segun Codigo UNSPC (Clasificacion de Bienes y
Servicios de las Naciones Unidas) al tercer nivel como: 721214

8. NUMERO MINIMO DE PROPUESTAS

El nimero minimo de propuestas para adelantar el proceso de adjudicacion es de una (1)
propuesta.
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9. DOCUMENTACION A ENTREGAR:

1.
2.
3.

o

10.
11.
12.

13.
14,
15.

Carta de invitacion.
Hoja de vida del proponente.
Carta de Presentacion de oferta, suscrita por la Persona Natural o el representante
Legal de la empresa participante. (Anexo 1)
Fotocopia legible de la Cédula de Ciudadania del proponente o representante legal
en el caso de personas juridicas
Certificado inscripcion en el Registro Unico de Proponentes en la Camara de
Comercio, que se encuentre vigente a la fecha limite de entrega de propuestas con
fecha de expedicion no anterior a 30 dias. Clasificacion de Bienes y Servicios de las
Naciones Unidas) al tercer nivel como: 721214
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio, que se encuentre vigente a la fecha de entrega de propuesta. (Aplica para
personas Juridicas).
Registro Unico Tributario expedido por la DIAN.
Propuesta Econémica
Relacionar minimo 3 y maximo 6 Certificados de Cumplimiento de contratos
(debidamente soportados) y que tengan que ver estrictamente con el objeto de la
presente Licitacion (soporte no relacionado se excluye), o en su defecto fotocopias
de actas de liquidacion de dichos contratos.
Las certificaciones deberan contener minimo los siguientes datos:
- Razdn social o nombre de la empresa contratante.
- Objeto del contrato
- Valor de contrato (incluye adicionales si los hay)
- Valor ejecutado
- Duracion del Contrato (fecha de iniciacion y terminacion)
- Direccion y Teléfono del Contratante
- Cumplimiento
Anélisis de Precios Unitarios.
Cronograma de Actividades e inversion por semanas.
ORIGINAL de la Pdliza de Seriedad de la Oferta a favor de Entidades Estatales,
suscrita y firmada por el proponente y con el lleno de los siguientes requisitos:
a. BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
b. AFIANZADO: El oferente
c. VIGENCIA: Desde el dia estipulado para la entrega de la propuesta hasta la
fecha sefialada para la adjudicacion y dos (02) meses maés.
d. VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%) del valor del presupuesto
asignado para esta contratacion.
Anadlisis de Administracién, Imprevistos y Utilidades.
Organigrama administrativo y operativo de la obra.
Afiliacion al sistema de seguridad social.
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16. Balance General, Estado de Resultados con corte a 31 de dic. de 2013, Fotocopia de
Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal y Antecedentes
Disciplinarios expedida por la Junta Central de contadores.

17. Certificacion con la cual acredite el cumplimiento de las obligaciones sefialadas en
el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas disposiciones sobre la materia
(APORTES PARAFISCALES); suscrita por el Revisor Fiscal si se trata de una
PERSONA JURIDICA que debe tener revisoria fiscal conforme a la ley o por el
representante legal del proponente, si no requiere revisor fiscal.

a. Para el caso de las PERSONAS NATURALES, éstas deberan manifestar,
bajo la gravedad del juramento, si tienen empleados a su cargo, evento en el
cual la certificacion debe mencionar que se encuentran a paz y salvo por
concepto de aportes a la seguridad social integral (salud, pension y riesgos
profesionales) y parafiscales (cajas de compensacion familiar, SENA e
ICBF) y que ha cumplido con dichas obligaciones durante los ultimos seis
meses anteriores a la presentacion de la oferta.

b. Ahora bien, si la PERSONA NATURAL NO TIENE EMPLEADOS A
SU CARGO, debera manifestar dicha circunstancia bajo la gravedad del
juramento, y certificar que se encuentra personalmente a paz y salvo por
concepto de sus aportes a la seguridad social en salud y pensiones y que ha
cumplido con dichas obligaciones.

18. Programa de inversién del anticipo (obligatorio no subsanable)

NOTA ACLARATORIA:

Los antecedentes fiscales, penales y disciplinarios se verificardn durante el estudio de
evaluacion de la propuesta. Cualquier inhabilidad reportada por la entidad, dara como
causa la descalificacion de la propuesta.

Los representantes legales de las empresas deberan estar inscritos como personas juridicas
en representacion de la empresa y como personas naturales.

La Universidad Francisco de Paula Santander, en cumplimiento de la Circular No. 005 DE
2008 de la Contraloria General de la Republica, verificara en el Boletin de Responsables
Fiscales, que el proponente no se encuentre reportado en dicho boletin. Por lo tanto es
deber de la Universidad verificar dicha informacion.

En el evento de encontrarse reportado algun proponente, se declarard inadmisible su
propuesta.
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10. EVALUACION FINANCIERA:

Se verificara la informacién y documentacion financiera y tributaria allegada con la
respectiva propuesta y determinara el indice de liquidez, el nivel de endeudamiento de cada
oferente.

Los proponentes deberan anexar a su oferta la siguiente informacion:

Balance General, con corte a 31 de diciembre de 2013 y Estado de Resultados, periodo
comprendido del 1°. de enero al 31 de diciembre de 2013.

PARA REALIZAR LA EVALUACION FINANCIERA CON EL PROPOSITO DE
HABILITAR O NO LAS PROPUESTAS PRESENTADA, SE APLICARAN LAS
SIGUIENTES FORMULAS:

Para determinar el Indice de Liquidez se tendra en cuenta:

Activo Corriente
Indice de Liquidez = --------------------------
Pasivo Corriente

Para determinar el Nivel de Endeudamiento se aplicara:

Pasivo Total
Nivel de Endeudamiento = -----------=------------ * 100
Activo Total

Para determinar la Razon de Cobertura de Intereses se aplicara:

Utilidad Operacional
Razdn de Cobertura de Intereses = -------m-mmmmmmmmm oo
Gastos de Intereses

Una vez calculado el indice de Liquidez, el Nivel de Endeudamiento y la Razon de
Cobertura de Intereses, se habilitaran las propuestas financieramente de acuerdo a las
siguientes tablas:
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INDICE DE LIQUIDEZ (PFL)

DESCRIPCION

Si el Indice de Liquidez es mayor o igual que uno (1) ADMISIBLE

Si el Indice de Liquidez es menor que uno (1) NO ADMISIBLE

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (PFE)

DESCRIPCION

Si el Nivel de Endeudamiento es menor o igual que setenta| ADMISIBLE
(70%)

Si el Nivel de Endeudamiento es mayor que setenta (70%) NO ADMISIBLE

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

DESCRIPCION

Si la Razon de Cobertura de Intereses es mayor o igual a dos (2) | ADMISIBLE

Si la Razon de Cobertura de Intereses es menor que dos (2) NO ADMISIBLE

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean 0 (cero) cumplen con el indicador de Razon

de Cobertura de Intereses.

11. FACTORES DE EVALUACION: Para el anélisis de las propuestas y su calificacion
solo se tendran en cuenta aquellas que hayan cumplido con todos los requisitos legales y
anexado los documentos exigidos en el numeral 09 y conforme a la evaluacion juridica.

La U.F.P.S. efectuara el analisis y evaluacion de las propuestas y seleccionara en forma
objetiva la propuesta méas conveniente para sus intereses teniendo en cuenta los siguientes

parametros:

a) PRECIO:
b) EXPERIENCIA:
¢) ORGANIZACION:
c.1. ORGANIGRAMA OPERATIVO
c.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
c.3. PROGRAMACION DE INVERSION
DE ANTICIPO

70 PUNTOS
20 PUNTOS

3 PUNTOS
4 PUNTOS

3 PUNTOS
100 PUNTOS
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Especificaciones Generales.

1) Precio: 70 Puntos.

Los proponentes deberan incluir los precios unitarios de todos los items de la lista de
cantidades de obra (incluyendo los costos de materiales, mano de obra en trabajo diurno,
nocturno y dias feriados, herramientas y todos los demas costos inherentes al cumplimiento
satisfactorio del contrato), aproximados al peso siguiente. Deberan indicar también los
valores que resulten de multiplicar las cantidades de obra por los precios unitarios; estos
precios quedaran consignados en el contrato que se celebre con el proponente favorecido.

En caso de discrepancia entre los precios unitarios Yy los precios totales incluidos en el
formulario de la propuesta, se hara la correccion aritmética tomando como base el valor del
analisis de precios unitarios

Una vez evaluadas las propuestas se descartaran aquellas que se encuentren el 5% por
encimay el 10% por debajo del presupuesto oficial.

1. Con las propuestas hébiles y una vez efectuadas las correcciones aritméticas, se
calculara un promedio inicial aplicando la siguiente férmula:

> Pi + Po

N

Pl =
Donde:

Pl = presupuesto promedio inicial
Po = presupuesto oficial

Pi = valor propuesta individual

N = namero inicial de propuestas

Las propuestas que se encuentren el 5% por encima y el 5% por debajo del presupuesto
promedio inicial seran descartadas.

2. Con las propuestas que queden dentro de los limites anteriores se calculard un
presupuesto promedio final

(ZPi + Po)
PF =

( N1+1)
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Donde:

PF = Presupuesto promedio final
N1 = Ndmero de propuestas validas después del promedio inicial

Las propuestas que se encuentren el 2% por encima y el 2% por debajo del presupuesto
promedio final seran descartadas.

A las propuestas que queden dentro de los limites se les asignara puntaje asi:

70 Puntos a la de menor precio, la cual se tomara como valor base B y a las restantes se les
asignara puntaje aplicando la siguiente férmula:

Pi - B
PV =70 - | ———— |[x700
B
Donde:
PV= puntaje por precio para propuestas
B = Valor Base
El puntaje final se calculara con aproximacion a dos cifras decimales.

2) Experiencia: 20 puntos.

Se asignaran 20 puntos, teniendo en cuenta los contratos ejecutados que se relacionen en el
(Anexo 3). Relacionar como minimo tres (3) contratos.

Los objetos de los contratos que se relacionen, deben haber sido de Construccion o de
caracteristicas iguales o similares a los requeridos en el presente proceso de seleccion.

Los puntos se adjudicaran a razon de cuatro (4) puntos por cada contrato que sea igual o
superior al presupuesto oficial de la presente licitacion, tres (3) por cada contrato que sea
mayor o igual que el 50% del presupuesto oficial de la presente licitacién y menor que el
100% del presupuesto oficial de la presente licitacion y dos (2) puntos por cada contrato
menor al 50% del presupuesto oficial de la presente licitacion.

El puntaje se asignara de la siguiente manera:

20 puntos: Para la propuesta que mas puntos acumule en experiencia.
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10 puntos: Para la propuesta que presente el segundo lugar en puntos acumulados por
Experiencia.
0 puntos: Para la propuesta que mas bajo puntaje obtenga en experiencia.

3) Organizacion: 10 puntos.

Se refiere al organigrama operativo, cronograma de actividades y programacion de
inversion del anticipo, propuesto para la construccion de la obra de la referencia.

El puntaje se asignara de la siguiente manera:

3 Puntos: Organigrama operativo.

4 Puntos: Cronograma de actividades.

3 Puntos: Programa de inversion del anticipo.

0 puntos: Para las propuestas que no presenten el organigrama operativo o el

cronograma de actividades.

La no presentacion de la programacion de inversion de anticipo serd motivo de
descalificacion de la propuesta.

SE ADJUDICARA A LA PROPUESTA QUE OBTENGA EL MAYOR PUNTAJE.
12. FACTORES DE DESEMPATE

Para la seleccién, la Universidad cotejara los diferentes ofrecimientos recibidos con los
estudios de las personas u organismos consultores o asesores, cuando hayan sido
designados para ello. En igualdad de condiciones, debera preferirse la propuesta que
ofrezca menor precio; en igualdad de precios, la que contemple mejores condiciones
globalmente consideradas; y en igualdad de precios y condiciones, se tendra en cuenta la
experiencia y cumplimiento en contratos anteriores.

13. DECLARATORIA DESIERTA DE LA LICITACION

Se procedera exclusivamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la
propuesta mas favorable a la Universidad.

14. ADJUDICACION DEL CONTRATO
La Universidad decidira sobre la LICITACION PRIVADA No. 20 de 2014 dentro de las

fechas establecidas en el cronograma. La adjudicacion sera competencia del sefior Rector,
teniendo en cuenta la evaluacién que sea realizada por quienes sean designados para ello.
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El nombre del proponente favorecido y el resultado de la licitacion, se publicara en la
pagina Web de la Universidad.

El proponente favorecido con la adjudicacion quedara obligado a suscribir el contrato
respectivo dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la publicacion de resultados.

El contrato debera ser firmado por la persona competente que hizo la oferta o por el
representante legal, cuando se trate de personas juridicas. Si el oferente favorecido no
firmare el contrato dentro de los plazos sefialados, la Universidad queda facultada para
adjudicar a la persona juridica que haya obtenido el segundo mejor puntaje.

El proponente adjudicatario de la presente Licitacion Privada No. 20 de 2014, que suscriba
el respectivo contrato, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes al recibo del mismo,
deberd constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia Gnica de cumplimiento
otorgada a través de una Compafiia de Seguros o Entidad Financiera de Colombia cuya
poliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera que ampare:

a) DE CUMPLIMIENTO, el cual garantizara el cumplimiento del contrato, tendra una
suma asegurada del 30% del valor del contrato y una vigencia igual a la duracion del
contrato y cinco (5) meses mas.

b) DE CORRECTO MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO, que cubra el 100% del
valor del anticipo, con una vigencia igual a la duracion del contrato y cinco (5) meses
mas.

c) DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES, que cubra el cumplimiento y pago de todas las obligaciones
laborales contraidas o que contraiga el CONTRATISTA con los trabajadores por él
asignados a la ejecucion de la obra, con una suma asegurada equivalente al 10% del
valor del contrato. Este amparo debera estar vigente durante la duracion del contrato y
tres (3) aflos mas a partir de su terminacion.

d) DE ESTABILIDAD DE LA OBRA. EI CONTRATISTA debera constituir una péliza
de estabilidad de la obra y de reemplazo o reparacion de ésta o de una parte de ella por
defectos encontrados después de haber sido recibida, con una vigencia de cinco (5)
afios contados a partir de la fecha de entrega de la obra y por una cuantia equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor definitivo de la obra objeto del contrato. Sera
requisito indispensable para la liquidacion del contrato, la aprobacion previa de esta
poliza.

e) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Con objeto de
protegerse contra reclamaciones por dafios y perjuicios, lesiones personales, muerte y
dafio contra la propiedad, que pueda surgir por causa de la obra ejecutada por el
CONTRATISTA, sus empleados, directores o asociados y subcontratistas, el
CONTRATISTA debera mantener vigente un amparo de responsabilidad civil
extracontractual por tales conceptos, que cubra el 30% del valor del contrato y debera
constituirse por el término de duracion del contrato y un (1) afilo més.
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Las garantias deberan ser expedidas por compafiias de seguros o bancarias, cuyas pdlizas
matrices estén aprobadas por la Superintendencia Bancaria, y estaran sometidas a su
aprobacion por parte de la Universidad.

16. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato resultante de la presente Licitacion Privada se perfeccionara cuando se logra
acuerdo sobre el objeto de la contraprestacion y éste se suscriba por los intervinientes.

Para su legalizacion y posterior ejecucion se requerira:

a) La constitucion y aprobacién de las Garantias.
b) La existencia del Registro Presupuestal.

Los contratos de la Universidad son intuito personas, y en consecuencia, una vez
celebrados no pueden cederse sin previa autorizacion escrita de la Universidad.

17. UTILIZACION DE MECANISMOS DE SOLUCION DIRECTA EN LAS
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

La Universidad y los contratistas buscaran solucionar en forma agil, rapida y directa las
diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual; para tal efecto al surgir las
diferencias acudiran al empleo de los mecanismos de solucién de controversias
contractuales tales como: la conciliacion, a la amigable composicion y a la transaccion.

18. CONDICIONES Y FORMA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Contenidas en la minuta del contrato de obra (Anexo 4).
19. CONDICIONES Y FORMA DE PAGO.

La Universidad Francisco de Paula Santander, cancelara un cincuenta (50%) de valor del
contrato como anticipo. Para efectuar el manejo del anticipo, el Contratista debera
presentar la certificacion del banco donde tiene su cuenta bancaria y el correspondiente
“Plan de Inversion del Anticipo”, el cual debe ser revisado por la Universidad. En el caso
que el plan no se ajuste con lo solicitado por la Universidad, el anticipo no sera entregado
hasta tanto no se subsane el mismo, con el fin de garantizar que el anticipo se aplique
exclusivamente a la ejecucion del contrato. EIl resto mediante actas parciales y un monto
minimo del 10% con el acta final y de liquidacion del presente contrato.

20. EL TIEMPO: Méaximo de ejecucion de la obra es de 120 dias calendario.
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21. LAS PROPUESTAS NO DEBEN INCLUIR IVA.

La Universidad se reserva el derecho de exigir algun otro documento que considere
necesario para la evaluacion de la propuesta.

No se evaluaran propuestas que no presentan la documentacién completa.

La presentacion de la propuesta por parte del participante sera evidencia de que este ha
examinado completamente los términos de referencia, que ha obtenido aclaraciones
satisfactorias sobre cualquier punto incierto o dudoso y que ha aceptado que todos los
documentos estan completos y que son compatibles y adecuados.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

CONSIDERACIONES GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA EN
CONCRETO PARA EL EDFICIO DEL LABORATORIO DE CALIDAD
AMBIENTAL DE LA UFPS., se realizaran obras de construccion, por el sistema de
precios unitarios fijos.
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1. PRELIMINARES

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO

Descripcion de la actividad
Corresponden a este item las actividades de localizacion en sitio de los cimientos y el
replanteo de la mamposteria sobre la placa.

Para el desarrollo de esta actividad el contratista debe disponer de: estacas, varas, tablas,
puntillas, pintura, y otros elementos que permitan realizar una ubicacion exacta del
proyecto en sitio. Se debe contar con personal calificado que permita una correcta
ubicacion del proyecto.

Materiales

Se debe disponer de estacas, tablillas, listones, puntilla, pintura, hilos de nylon o sintéticos
de manera que se puedan fijar los puentes de construccion y en ellos los ejes y los niveles
de la edificacion.

Unidad de medida y pago
La unidad de medida sera el (M2), correspondiente al area de construccion.

1.2 CAMPAMENTO DE 24 M2 EN LADRILLO

Descripcion y procedimiento de la actividad

Ejecucion de construcciones provisionales para manejo administrativo y operativo de la
obra. Servicios sanitarios, para personal administrativo y de obra, depdsito de materiales y
equipos, cuartos para trabajadores y subcontratistas.

El 4rea para campamento y bafios sera de 24m2. Areas superiores seran por cuenta y riesgo
del Constructor
INCLUYE
Estudiar localizacion de instalaciones y distribucion de espacios.
Prever areas de futura excavacion y construccion.
Estudiar alternativas de construccion.
Aprobar localizacion y distribucion.
Localizar y replantear en terreno.
Ejecutar construccion, incluyendo instalaciones y placa de piso en caso de ser
requerida.
e Asear y habilitar.
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Materiales y Equipo

Alternativas de campamentos en mamposteria.

Alternativas de campamentos en madera.

Alternativas de campamentos en metal.

Alternativas de campamentos moviles

Recebo para sub-base compactada bajo placa de contrapiso.
Concreto de 2500 PSI para placa de contrapiso reforzada y con espesor minimo de
0.08 m en caso de ser requerida.

Materiales para instalaciones hidraulicas y sanitarias.
Materiales para instalaciones eléctricas y telefonicas.
Aparatos sanitarios para bafios.

Equipo

Herramienta menor para excavaciones.

Herramienta menor para albafileria.

Herramienta para instalaciones hidrosanitarias.
Herramienta para instalaciones eléctricas y telefonicas.

Unidad de medida y pago
Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion
por la Interventoria.

1.3 CERRAMIENTO EN POLISOMBRA

Descripcion de la actividad
Corresponden a este item los trabajos de cerramiento del area de Construccion.

Para el desarrollo de la actividad se debe demarcar una zona paralela al area de trabajo y
que se encuentre retirada al menos 3 metros, de modo que se permita la circulacion del
personal, del equipo manual y la herramienta menor sin entorpecer las actividades que se
desarrollen internamente.

El cerramiento se debe hacer con vara redonda, tela de fibra sintética de color verde o
blanco, que permita la visual de afuera hacia el interior. Las varas deben estar separadas a
una longitud méaxima de 3 m. La tela debe tener una altura de 2 m y se fijaran a las varas
de forma segura de manera que resista la accion del viento.

Materiales
Se debe disponer de con vara redonda, tela de fibra sintética, tablillas de madera para
fijacion de la tela y puntillas.
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Unidad de medida y pago
La unidad de medida serd el ML, correspondiente a la longitud de cerramiento efectuado
por el contratista.

1.4 ACOMETIDA ELECTRICA PROVISIONAL

Descripcion de la actividad

La acometida provisional de energia se construira por lineas areas sobre postes de madera y
cables forrados, con altura no menor a tres (3) metros. Antes de hacer la solicitud de
instalacion, el Contratista calculara los consumos previendo que el suministro sea suficiente
para atender las necesidades de la construccién, mientras se hace la instalacion definitiva.

Materiales
Se debe disponer de un tablero general de 12 espacios, breakers.

Unidad de medida y pago
La unidad de medida sera el GL.

1.5 ACOMETIDA HIDROSANITARIA PROVISIONAL

Descripcion de la actividad

La acometida provisional hidrosanitaria se construira por lineas terrestres. Antes de hacer la
solicitud de instalacion, el Contratista calculara los consumos previendo que el suministro
sea suficiente para atender las necesidades de la construccion, mientras se hace la
instalacion definitiva.

Materiales
Se debe disponer de mangueras, tuberia PVC de presion, tanques de almacenamiento
provisional.

Unidad de medida y pago
La unidad de medida sera el GL.

1.6 EXCAVACION MANUAL
Descripcion de la actividad

Las excavaciones se ejecutaran como se especifica en este numeral de acuerdo con las
lineas y pendientes que se muestran en los planos o como lo indique el Interventor. Podran
ejecutarse por métodos manuales de acuerdo con las normas establecidas o las indicaciones
de la Interventoria. Durante el progreso del trabajo puede ser necesario o0 aconsejable variar
las dimensiones de las excavaciones mostradas en los planos, contenidas en las
especificaciones o recomendadas por la Interventoria y cualquier variacion en las
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cantidades como resultado de esos cambios, se reconocera al Contratista a los precios
unitarios fijados en el contrato para cada uno de los items de excavacion. Si los materiales
encontrados a las cotas especificadas no son apropiadas para el apoyo de las estructuras o
tuberias, o sea necesario excavar a una profundidad adicional, la excavacién se llevara
hasta donde lo ordene el Interventor. Cuando se emplee material de préstamo para lleno,
éste sera aprobado por el Interventor.

Las excavaciones y sobre-excavaciones hechas para conveniencia del Contratista y las
ejecutadas sin autorizacién escrita de la Interventoria, asi como las actividades que sea
necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, seran por cuenta y riesgo
del Contratista. La Entidad no reconocera ningun exceso sobre las lineas especificadas.
Estas excavaciones y sobre-excavaciones deberan rellenarse con material aceptable,
compactado y aprobado por el Interventor.

Antes de iniciar la excavacion se precisara el sitio por donde pasan las redes existentes de
servicios. Si es necesario remover alguna de estas instalaciones se deberdn desconectar
todos los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las
instalaciones que van a dejarse en su lugar.

No se permitiran voladuras que puedan perjudicar los trabajos o estructuras vecinas.
Cualquier dafio resultante de voladuras indiscriminadas, incluyendo alteraciones o fracturas
de materiales de fundacion, o que estén fuera de las lineas de excavacion, sera reparado por
el Contratista a su costo.

Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberan ser suficientemente
resguardados por medio de vallas. Durante la noche el area de riesgos potenciales quedara
sefializada por medios luminosos y a distancias suficientes para prever el peligro.

Los materiales resultantes de las excavaciones son propiedad de La Entidad, igualmente las
tuberias, cables, condulines (u otros que a juicio de éstas se consideren de provecho), que
resulten en las zanjas con motivo de la construccion o reemplazo de redes para servicios
publicos.

Al hacer excavaciones en zonas pavimentadas, no debera mezclarse el afirmado con los
demas materiales que se puedan extraer con el fin de buscar su futura reutilizacion.

El material de las excavaciones se depositara evitando, en todo momento, obstaculizar la
entrada a edificaciones. A cada lado de la zanja se debera dejar una faja de 0.60 m libre de
tierra excavada, escombros, tubos, u otros materiales que obstruyan la misma.
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Materiales y Equipo

Tablas burras y varas de clavo para entibados.
Equipo
Equipo manual para excavacion.

Unidad de medida y pago

Los volumenes de excavacion se mediran en metros cubicos (M3) en su sitio, de acuerdo
con los levantamientos topogréaficos, los niveles del proyecto y las adiciones 0
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la
Interventoria. No se mediran ni se pagaran volimenes expandidos.

1.7 EXCAVACION MECANICA

Descripcion y procedimiento de la actividad

Movimiento de tierras en volumenes pequefios y a poca profundidad, necesarios para la
ejecucion de cimientos en concreto ciclopeo, vigas de amarre, vigas de rigidez y otros.
Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes.

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.

Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.

Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.

Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.

Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos

firmes 6 sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados.

e Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre
terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados.

e Utilizar entibados para terrenos inestables 6 fangosos 6 en terrenos firmes cuando
las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los
taludes.

o Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde
de la excavacion.

e Determinar mediante autorizacién escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales
de excavacion.

e Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.

e Cargar y retirar los sobrantes.
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Equipo
Retroexcavadora y volqueta.

Unidad de medida y pago

Los voliumenes de excavacion se mediran en metros cubicos (M3) en su sitio, de acuerdo
con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones 0
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la
Interventoria. No se mediran ni se pagaran volumenes expandidos.

1.8 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION

Descripcion y procedimiento de la actividad

Podré utilizarse para el lleno material proveniente de la excavacion, siempre que a juicio de
la Interventoria presente propiedades fisicas y mecanicas para lograr una compactacion que
garantice la resistencia adecuada y el minimo asentamiento.

Se rechazan como materiales de lleno: la materia organica, arcillas expansivas, material
granular mayor de 100 mm. (4"), escombros, basuras y los suelos con limite liquido mayor
de 50 y humedad natural que por su exceso no permita obtener el minimo porcentaje de
compactacién especificado.

Se considera como lleno con material de zanjas, o0 selecto de la excavacion, aquel que se
haga con material extraido del &rea o zona de los trabajos. El Contratista estd en la
obligacion de seleccionar, transportar, almacenar y proteger los materiales aptos para
llenos, sub-base y base que se obtengan como resultado de las excavaciones, todo lo
anterior a su costo y bajo su responsabilidad. Estos materiales son propiedad de la entidad
contratante y el Contratista debera emplearlos, en primer lugar, para las actividades
previstas en la obra.

El Contratista tomard por su cuenta y riesgo las medidas necesarias, para evitar que se
aumente el contenido de humedad de los materiales para lleno por causa de la lluvia. Tal
proteccion podrd hacerse por medio de cunetas interceptoras, cubriendo con telas
impermeables, compactando el material en depdsito, si esta suelto, o por cualquier otro
método aprobado por el Interventor.

La dltima capa del lleno se colocara cumpliendo las densidades ya especificadas o aquellas
indicadas por el Interventor, de acuerdo con la destinacion que se le haya dado.
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Materiales y Equipo
Equipo:
El contratista podrd usar cualquier tipo de equipo apropiado para la construccion del
relleno, incluyendo:

e Motoniveladora.

e Apisonadoras.

e Vibrocompactador manual.
e Equipo de transporte.

Unidad de medida y pago

La medida de los llenos en los apiques y zanjas, se hara por metro cibico (m3), con base en
el volumen medido del material ya colocado y compactado hasta las lineas, pendientes y
dimensiones mostradas en los planos o indicadas por el Interventor. No habrd pago
adicional por llenos que se hagan mas alla de las lineas requeridas, o no aprobadas por la
Interventoria.

En el caso de llenos con material selecto de la excavacién el precio unitario comprendera
todas las operaciones, equipo y mano de obra necesaria para la seleccion, almacenamiento
y acarreo, dentro de la zona de los trabajos, ademas, la colocacién, conformacién y
compactacién de los materiales seleccionados para el lleno.

1.10 RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion de la actividad
Se hace referencia a la disposicion final de los escombros de las demoliciones realizadas.

Materiales.

Para el desarrollo de esta actividad se requiere de volquetas y de personal de obra para que
realice las tareas del cargue manual. El escombro debe ser retirado de la construccion hasta
un sitio fuera del perimetro urbano.

Unidad de medida y pago
La unidad de medida sera el M3. Corresponde al M3 de material sobrante retirado.

26 Av. Gran Colombia No. 12E-96 Colsag
Teléfono: 5776655
Cucuta - Colombia



=i Universidad

Francisco de Paula Santander NIT. 890500622 - 6

18] =
il

www.ufps.edu.co
2. ESTRUCTURA DE CONCRETO

Ensayos de materiales

Para asegurarse que los materiales utilizados en la obra sean de la calidad especificada,
deben realizarse los ensayos correspondientes sobre muestras representativas de los
materiales de la construccion. Cuando se trate de edificaciones que deben someterse a
Supervision Técnica de acuerdo con la exigido por la Ley 400 de 1997 el Supervisor
Técnico establecera un programa de control de calidad de acuerdo con lo exigido en
A.1.3.9, en el Titulo C, y en el Titulo I de la NSR-10. Cuando la edificacion no requiere
Supervision Técnica debe cumplirse lo exigido en el Articulo 19 de la Ley 400 de 1997
siendo responsabilidad del constructor realizar y documentar los controles de calidad de los
materiales que exige el Reglamento, los cuales para concreto estructural estdn contenidos
en el presente Titulo C, ademas de los exigidos en el Titulo I del Reglamento.

Los ensayos de materiales y del concreto deben hacerse de acuerdo con las normas técnicas
colombianas,NTC, EI registro completo de los ensayos de materiales y del concreto debe
estar siempre disponible para revision durante el desarrollo de la obra y conservacion de la
misma

2.1 CONCRETO DE SANEAMIENTO E=0.075M

Descripcion y procedimiento de la actividad
Se refiere al concreto pobre de solado o concreto de saneamiento, que se fundira sobre los
suelos antes de los cimientos o zapatas.
Procedimiento.
e Consultar Estudio de Suelos.
Consultar planos de cimentacion en Proyecto Estructural.
Verificar excavacion.
Verificar nivelacion.
Apisonar el terreno.
Vaciar el concreto y nivelarlo dejandolo con un espesor de cinco (5) centimetros.
Verificar niveles.
Curar concreto.
Evitar la contaminacion del concreto.
Dejar fraguar minimo veinticuatro (24) horas para la colocacién del refuerzo.

Materiales y Equipo
e Cemento gris
e Arena de rio
e Agua
e Gravilladerio
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e Equipo: Herramienta menor.

Unidad de medida y pago

Se medird y se pagard por metro cuadrado (M2) de concreto debidamente ejecutados y
aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales
2.2 CONCRETO EN CICLOPEO SIN FORMALETA
Descripcion y procedimiento de la actividad

Este trabajo consiste en la elaboracion, transporte, colocacién de una mezcla de 60% en
concreto y en un 40% de piedra rajon para la correcta construccion de la base que soportara
la viga de amarre de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones dimensiones indicadas
en los planos del proyecto.

Se usara concreto ciclépeo en los sitios indicados por la Interventoria, donde sea necesario
profundizar las excavaciones por debajo de la cota proyectada o con el objeto de obtener
una cimentacién de soporte de acuerdo con lo solicitado por las estructuras. Su dosificacién
sera la indicada en los planos o por el Interventor. La piedra seré limpia, durable, libre de
fracturas y no meteorizada ni sucia. Tendra un tamafio entre 15 y 30 cm y se sometera a las
especificaciones del agregado grueso, salvo en lo que se refiere a la gradacion. Todas y
cada una de las piedras deberdn quedar totalmente rodeadas de concreto sin que la distancia
minima entre dos piedras adyacentes o las piedras y la cara del bloque de concreto sea
menor de 10 cm. Las piedras deben quedar perfectamente acomodadas dentro de la masa de
concreto y colocadas en ésta con cuidado. Ninguna piedra puede quedar pegada a la
formaleta ni a otra piedra.

El concreto debera vibrarse por métodos manuales al mismo tiempo que se agregan las
piedras para obtener una masa uniforme y homogénea.

Para la ejecucion de los trabajos se debera chequear las cotas y que la superficie este bien
nivelada limpia de impurezas. Luego se colocard la formaleta metalica que quede bien
alineada y que en las uniones no presente espacios, se fijara con acero de 5/8” y amarres
con alambre, en la separacién entre formaleta debera fijarse unos pedazos de madera para
mantener uniformemente el espesor de la viga ciclopeo. Se debera vaciar primero una capa
de concreto y luego se colocara la piedra rajon y asi sucesivamente hasta cumplir con la
altura de los planos del proyecto. Antes de fundir el ciclopeo se saturara la superficie de
apoyo sin que se presenten charcos. El curado debera realizarse humedeciéndolo con agua
por 3 dias consecutivos.
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Materiales y Equipo

Se deberd emplear una formaleta con el fin de darle un alineamiento uniforme a la
colocacion del concreto y la piedra rajon. La formaleta no debera tener una longitud menor
de tres metros y su altura deberd cumplir con la altura del concreto ciclépeo si hay la
necesidad de hacer traslapos debe quedar de tal manera que la superficie quede lisa.

Unidad de medida y pago

La unidad de medida de los concretos sera el metro cubico (M3). Se tomara como base de
medida los voliumenes determinados por las lineas de disefio mostradas en los planos o las
aprobadas por la Interventoria.

2.3 CONCRETO DE ZAPATAS 3000 PSI

Descripcion de la actividad
Corresponden a esta actividad al elemento estructural para el arranque de la columna que
sostendra la placa de cubierta y arrancara en primer piso erigiéndose independiente hasta
los 16 mts aproximadamente.

Materiales
Para el desarrollo de esta actividad se requiere concreto de 3000 psi. Se debe utilizar
vibrador de concreto.

Unidad de medida y pago
La unidad de medida sera el M3. Corresponde al M3 de concreto de zapatas fundidos segun
los planos estructurales, sin incluir el refuerzo.

2.4 CONCRETO DE PEDESTALES DE 3000 PSI

Descripcion y procedimiento de la actividad

Corresponden a esta actividad los elementos estructurales que uniran la zapata a la viga de
amarre de cimentacion, es necesaria la utilizacién de formaleta, se realizara en concreto de
3000 psi. Las formaletas deberan estar libres de pandeos y alabeos; deben estar cubiertas
por un anti-adherente que facilite el desencofrado.

La colocacion y compactacion del concreto deben ser tal que deberan garantizar la calidad,
libre de hormigueros, manchas o imperfecciones de cualquier otra naturaleza. Se requiere
el uso de vibrador.

Materiales y Equipo
Para el desarrollo de esta actividad se requiere concreto de 3000 psi y formaleta de
encofrado en madera o metalica. Se debe utilizar vibrador de concreto.
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Unidad de medida y pago
La unidad de medida sera el M3. Corresponde al M3 de concreto de pedestal fundido
segun las secciones definidas en los planos, sin incluir el refuerzo.

2.5 CONCRETO VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACION

Descripcion y procedimiento de la actividad

Ejecucion de los elementos de concreto reforzado utilizados para el amarre de las
cimentaciones aisladas o zapatas de acuerdo con las secciones y tamarios especificados en
los Planos Estructurales y dentro del Proyecto Arquitectonico.

Las cuantias de acero serdn las indicadas en los planos, por cualquier circunstancia que
estas especificaciones no aparecieran consignadas en los planos, deberé en forma inmediata
consultarse al Calculista, dicha consulta estara a cargo del Contratista y debera hacerse su
respectiva anotacion en el libro de obra.

Procedimiento.

Consultar Estudio de Suelos.

Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.

Verificar verticalidad y horizontalidad del perfilado de las excavaciones.
Verificar cotas de cimentacion.

Verificar excavacion y concreto de limpieza.

Verificar localizacion y dimensiones.

Replantear vigas sobre concreto de limpieza.

Verificar nivel superior del concreto de limpieza.

Colocar y revisar refuerzo de acero.

Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.

Verificar refuerzos y recubrimientos.

Verificar plomos de la formaleta, alineamientos y dimensiones.
Vaciar concreto progresivamente.

Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.

Curar concreto.

Verificar niveles finales para aceptacion.

Materiales y Equipo

Concreto de 3000 PSI.
Tabla burra C Macho 3 m.
Tabla Chapa-Ordinario 3 m.
Puntilla con cabeza de 2”.

Equipos.

Herramienta menor.
Vibrador para concretos.
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Unidad de medida y pago

Se medird y se pagara por metro cubico (M3) de concreto debidamente ejecutado y
aprobado por la Interventoria, previa verificacion del cumplimiento de los resultados en los
ensayos, de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados. La
medida seré el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales.

2.6 CONCRETO DE COLUMNAS

Descripcion y procedimiento de la actividad

Ejecucidon de columnas en concreto reforzado segun localizacion y dimensiones expresadas
en los Planos Arquitectonicos y Planos Estructurales. Se utilizara formaleta de madera, al
instalarla deberd estar debidamente plomada, acodalada y nivelada, condicion que deberé
ser verificada por la Interventoria; se utilizara algun tipo de sustancia como desencofrante
para evitar dafios en la estructura al momento de retirarla.

Consultar Planos Arquitecténicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR-10.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Vaciar y vibrar el concreto.

Verificar al momento de vaciar el concreto que este no se segregue el material,
para lo cual se debera usar vibrador o martillo de caucho.

Después de terminar el vaciado del concreto se debera verificar el plomo de la
formaleta.

Desencofrar columnas.

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar plomos y niveles para aceptacion.

Ensayos a realizar:

Materiales y Equipo

Antisol blanco Sika.
Separol Sika.

Puntilla con cabeza de 2”.
Paral de madera de 3.0 m.
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e Tabla burra C Macho 0.28 m —3.0 m.
e Concreto de Concreto 4000 PSI.
Equipo.
e Herramienta menor.
e Vibrador para concretos.
e Andamio tubular.

Unidad de medida y pago

Se medird y se pagara por metro cubico (M3) de concreto debidamente ejecutados y
aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.
La medida serd el resultado de célculos realizados sobre los Planos Estructurales.

2.7Y 2.8 HIERROS DE REFUERZO

Descripcion y procedimiento de la actividad

La parte de la obra especificada en esta seccion cubre los requisitos referentes al
suministro, figuracion, transporte y colocacion del acero de refuerzo para concretos. Los
planos que muestran todas las dimensiones de figuracion y localizacion para la colocacion
del acero de refuerzo y accesorios, deben someterse a la aprobacién por parte de la
INTERVENTORIA y su aprobacion debe obtenerse antes de la figuracion. Los detalles de
refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos en este capitulo deberan estar de acuerdo
con el NSR-10.

Materiales y Equipo

Todo el refuerzo debe ser de la resistencia indicada por los planos y cartillas de despiece,
documentos que forman parte del contrato y deben cumplir con la especificacion mas
apropiada de las presentadas en este capitulo, excepto por lo siguiente:

El esfuerzo a la fluencia debe determinarse mediante el ensayo de barras de diametro
completo. Para barras, alambres y mallas con una resistencia a la fluencia especificada de
fy mayor a 4200 Kg./cm2, fy debe ser el esfuerzo que corresponde a una deformacién de
0.35%.

Varillas Corrugadas

Debe aplicarse las normas NTC 161 (32 revision) para acero liso, y NTC 248 (52 revision)
(ASTM A 615) y NTC 2289 (42 revision) (ASTM A 706) para aceros corrugados. Los
requisitos del ensayo de doblamiento para todos los tamafios de barras desde No. 3 hasta
No. 11 deben basarse en dobleces a 1800 de barras de tamafio completo alrededor de
pasadores con los didmetros especificados en la siguiente tabla.
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Mallas electro soldadas
Las mallas electro soldadas deben cumplir con la muestra y el tamafio de alambre liso o
corrugado requerido o mostrado en los planos del contrato y debe cumplir con uno de los
siguientes requisitos:

Para mallas fabricadas con alambre liso, la norma NTC 1925 (ASTM A 185) excepto que
las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 30 cm en la direccion
del refuerzo principal.

Para mallas fabricadas con alambre corrugado, la norma NTC 2310 (ASTM A 497) excepto
que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 40 cm en la
direccién del refuerzo principal.

Suministro y almacenamiento

Todo envio de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser
doblado debera estar identificado con etiquetas en la fabrica que indique el grado del acero
y el lote o colada correspondiente.

Las varillas se transportaran y almacenaran en forma ordenada y no deberan colocarse
directamente sobre el piso. Asimismo, deberan agruparse y marcarse debidamente de
acuerdo con el tamafio, forma y tipo de refuerzo.

Planos y despieces

El refuerzo mostrado en los Planos indica la localizacion y las formas tipicas de las varillas
requeridas en la obra. En caso necesario durante la ejecucion del trabajo, la
INTERVENTORIA suministrard al Contratista cartillas de despiece, en los cuales se
indicara en detalle la figuracion y disposicion del refuerzo.

Los despieces del refuerzo se haran de forma tal que se ajuste a las juntas de construccion,
contraccion y expansion mostradas en los planos o requeridas por la INTERVENTORIA.
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones mostradas en los planos del refuerzo
indicaran las distancias hasta los ejes o centros de las varillas y las dimensiones mostradas
en las cartillas de despiece indicaran las distancias entre las superficies externas de las
varillas.

Doblaje

Las varillas de refuerzo deberan ser dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en
la seccion pertinente de las normas ACI. Cuando el refuerzo esté a cargo de un proveedor
cuyas instalaciones se encuentren fuera de la obra, el Contratista deberd suministrar y
mantener en el sitio de la obra y por su cuenta, una maquina dobladora y una existencia
adecuada de varillas de refuerzo con el fin de suministrar oportunamente el refuerzo que
llegue a requerirse por cambios o adiciones en las estructuras.
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Colocacion
El refuerzo se colocara con exactitud segun lo indiquen los planos y debera asegurarse
firmemente en las posiciones indicadas de manera que no sufra desplazamiento durante la
colocacion y fraguado del concreto. El refuerzo debera mantenerse en su posicion correcta
por medio de bloques pequefios de concreto, silletas de acero, espaciadores, ganchos o
cualesquiera otros soportes de acero, aprobados por la INTERVENTORIA.

Donde las varillas de refuerzo se crucen, éstas deberan unirse con alambre amarrado
firmemente alrededor del cruce.

Sin embargo, cuando el espaciamiento entre las varillas sea inferior a 30 cm en ambas
direcciones, solo se requerira que se amarre cada tercera varilla. El alambre para amarre de
cruces y los soportes de acero estaran sujetos a los mismos requisitos referentes a
recubrimiento de concreto para refuerzo y por lo tanto no se permitira que sus extremos
queden expuestos en las superficies del concreto.

En el momento de su colocacién, el refuerzo y los soportes metélicos deberan estar libres
de escamas, polvo, lodo, pintura, aceite o cualquiera otra materia extrafia que pueda
perjudicar su adherencia con el concreto.

Las varillas de refuerzo se colocaran en tal forma que quede una distancia libre de por lo
menos 2.5 cm entre éstas y los pernos de anclaje o elementos metalicos embebidos. A
menos que los planos o la INTERVENTORIA indiquen lo contrario, deberan obtenerse los
recubrimientos minimos especificados en la norma ACI.

Se aplicaran las siguientes tolerancias en la colocacion del acero de refuerzo:
Desviacion en el espesor del recubrimiento

e Con recubrimiento igual o inferior a5 cm: 1/2 cm
e Con recubrimiento superiora5cm: 1 cm
e Desviacion en los espaciamientos prescritos: 2.5 cm

Traslapos y uniones
Los traslapos y uniones de las varillas de refuerzo deberan cumplir con los requisitos de la
norma ACI y se haran en los sitios mostrados en los planos o donde lo indique la
INTERVENTORIA.

Los traslapos se localizaran de acuerdo con las juntas del concreto, y en forma tal que se
evite el uso de varillas de longitudes superiores a 9 metros. El Contratista podra introducir
traslapos y uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en los planos, siempre y
cuando que dichas modificaciones sean aprobadas por la INTERVENTORIA, que los
traslapos y uniones en varillas adyacentes queden alternados segun lo exija la
INTERVENTORIA y que el costo del refuerzo adicional que se requiera sea por cuenta del
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Contratista. Las longitudes de los traslapos de las varillas de refuerzo seran las que se

indiquen en los planos de construccion, o las que determine la INTERVENTORIA, sin
embargo, previa aprobacion de la INTERVENTORIA, el Contratista podra reemplazar las
uniones traslapadas por uniones soldadas que cumplan con los requisitos establecidos en las
normas, siempre y cuando el costo de dicho reemplazo sea por cuenta del Contratista.

Las cantidades de las varillas de acero de refuerzo seran incluidas en los unitarios de los
concretos.

Unidad de medida y pago
Se pagara por (KG) de refuerzo debidamente colocado en la estructura.

2.9 PLACA ALIGERADA H=0.45M

Descripcion de la actividad
Corresponden a esta actividad los elementos estructurales tales como vigas de entrepiso,
viguetas y aligeramientos que conforman en conjunto la placa de aligerada de h=0.45 m.

El refuerzo de las viguetas debe instalarse de tal manera que transmita correctamente el
esfuerzo a las vigas perimetrales de entrepiso. Los aligeramientos deben tener una
resistencia que permita garantizar que bajo las condiciones de servicio soporten las cargas
de disefio. Los aligeramientos deben soportar el carreteo caracteristico del proceso de
vaciado del concreto de la placa Yy otros inherentes al proceso constructivo.

Se debe instalar malla electrosoldada en el recubrimiento de 5 cm, para controlar las
retracciones de fraguado y temperatura. La malla electrosoldada se podra variar por otro
tipo de refuerzo solo con el consentimiento del ingeniero calculista, y con el visto bueno del
interventor y dejando detalle claro del tipo de refuerzo a utilizar.

El proceso de vaciado debe realizarse de forma controlada y pausada de manera que no
desplacen los aligeramientos, evitando que se aumenten o disminuyan las secciones de las
viguetas. Se debe realizar un correcto vibrado garantizando la calidad del acabado, libre de
hormigueros. Este item solo incluye el concreto de la placa y la malla electrosoldada.

Materiales

Se considera concreto con una resistencia de f'c = 21 MPa premezclado y bombeado, con
un tamafo maximo nominal de %”. El refuerzo a utilizar sera el indicado en los planos en
sus debidas cantidades y medidas a menos que por algin motivo el interventor sugiera una
modificacion.
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2.10 PLACA ALIGERADA H=0.35M

Descripcion de la actividad
Corresponden a esta actividad los elementos estructurales tales como vigas de entrepiso,
viguetas y aligeramientos que conforman en conjunto la placa de aligerada de h=0.35 m.

El refuerzo de las viguetas debe instalarse de tal manera que transmita correctamente el
esfuerzo a las vigas perimetrales de entrepiso. Los aligeramientos deben tener una
resistencia que permita garantizar que bajo las condiciones de servicio soporten las cargas
de disefio. Los aligeramientos deben soportar el carreteo caracteristico del proceso de
vaciado del concreto de la placa Yy otros inherentes al proceso constructivo.

Se debe instalar malla electrosoldada en el recubrimiento de 5 cm, para controlar las
retracciones de fraguado y temperatura. La malla electrosoldada se podra variar por otro
tipo de refuerzo solo con el consentimiento del ingeniero calculista, y con el visto bueno del
interventor y dejando detalle claro del tipo de refuerzo a utilizar.

El proceso de vaciado debe realizarse de forma controlada y pausada de manera que no
desplacen los aligeramientos, evitando que se aumenten o disminuyan las secciones de las
viguetas. Se debe realizar un correcto vibrado garantizando la calidad del acabado, libre de
hormigueros. Este item solo incluye el concreto de la placa y la malla electrosoldada.

Materiales

Se considera concreto con una resistencia de f'c = 21 MPa premezclado y bombeado, con
un tamafio maximo nominal de ¥.”. El refuerzo a utilizar sera el indicado en los planos en
sus debidas cantidades y medidas a menos que por algiin motivo el interventor sugiera una
modificacion.

2.11 ANTEPISO E=0.07TM

Descripcion y procedimiento de la actividad

Se hace referencia al concreto mezclado en obra para piso afinado utilizado para nivelar el
piso. Antes de fundir se debe tener la precaucion de realizar la instalacion de la malla
electrosoldada, de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y otras, que sean necesarias
para el funcionamiento del edificio. El acabado superficial debe ser completamente liso.

Materiales.
Para el desarrollo de esta actividad se requiere concreto de 21 MPa, Malla Electrosoldada
de 5mm de 30 x 30
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Unidad de medida y pago
La unidad de medida sera el M2

Unidad de medida y pago
La unidad de medida sera el M2, sin incluir el refuerzo, de acuerdo con las dimensiones
indicadas en los planos, tomando la altura libre entre placa.

2.12 PLACA ALIGERADA H=0.60M

Descripcion de la actividad
Corresponden a esta actividad los elementos estructurales tales como vigas de entrepiso,
viguetas y aligeramientos que conforman en conjunto la placa de aligerada de h=0.60 m.

El refuerzo de las viguetas debe instalarse de tal manera que transmita correctamente el
esfuerzo a las vigas perimetrales de entrepiso. Los aligeramientos deben tener una
resistencia que permita garantizar que bajo las condiciones de servicio soporten las cargas
de disefio. Los aligeramientos deben soportar el carreteo caracteristico del proceso de
vaciado del concreto de la placa Yy otros inherentes al proceso constructivo.

Se debe instalar malla electrosoldada en el recubrimiento de 5 cm, para controlar las
retracciones de fraguado y temperatura. La malla electrosoldada se podra variar por otro
tipo de refuerzo solo con el consentimiento del ingeniero calculista, y con el visto bueno del
interventor y dejando detalle claro del tipo de refuerzo a utilizar.

El proceso de vaciado debe realizarse de forma controlada y pausada de manera que no
desplacen los aligeramientos, evitando que se aumenten o disminuyan las secciones de las
viguetas. Se debe realizar un correcto vibrado garantizando la calidad del acabado, libre de
hormigueros. Este item solo incluye el concreto de la placa y la malla electrosoldada.

Materiales

Se considera concreto con una resistencia de f'c = 21 MPa premezclado y bombeado, con
un tamafio maximo nominal de %”. El refuerzo a utilizar serd el indicado en los planos en
sus debidas cantidades y medidas a menos que por algun motivo el interventor sugiera una
modificacion.

Unidad de medida y pago
La unidad de medida sera el M2, sin incluir el refuerzo, de acuerdo con las dimensiones
indicadas en los planos, tomando la altura libre entre placa.
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2.13 HIERRO DE REFUERZO > ¥”

Descripcion y procedimiento de la actividad

La parte de la obra especificada en esta seccion cubre los requisitos referentes al
suministro, figuracion, transporte y colocacion del acero de refuerzo para concretos. Los
planos que muestran todas las dimensiones de figuracion y localizacién para la colocacion
del acero de refuerzo y accesorios, deben someterse a la aprobacién por parte de la
INTERVENTORIA y su aprobacion debe obtenerse antes de la figuracion. Los detalles de
refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos en este capitulo deberan estar de acuerdo
con el NSR-10.

Materiales y Equipo

Todo el refuerzo debe ser de la resistencia indicada por los planos y cartillas de despiece,
documentos que forman parte del contrato y deben cumplir con la especificacion mas
apropiada de las presentadas en este capitulo, excepto por lo siguiente:

El esfuerzo a la fluencia debe determinarse mediante el ensayo de barras de diametro
completo. Para barras, alambres y mallas con una resistencia a la fluencia especificada de
fy mayor a 4200 Kg./cm2, fy debe ser el esfuerzo que corresponde a una deformacién de
0.35%.

Varillas Corrugadas

Debe aplicarse las normas NTC 161 (32 revisidn) para acero liso, y NTC 248 (52 revision)
(ASTM A 615) y NTC 2289 (42 revision) (ASTM A 706) para aceros corrugados. Los
requisitos del ensayo de doblamiento para todos los tamafios de barras desde No. 3 hasta
No. 11 deben basarse en dobleces a 1800 de barras de tamafio completo alrededor de
pasadores con los didmetros especificados en la siguiente tabla.

Mallas electro soldadas

Las mallas electro soldadas deben cumplir con la muestra y el tamafio de alambre liso o
corrugado requerido o mostrado en los planos del contrato y debe cumplir con uno de los
siguientes requisitos:

Para mallas fabricadas con alambre liso, la norma NTC 1925 (ASTM A 185) excepto que
las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 30 cm en la direccion
del refuerzo principal.

Para mallas fabricadas con alambre corrugado, la norma NTC 2310 (ASTM A 497) excepto
que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 40 cm en la
direccién del refuerzo principal.
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Suministro y almacenamiento
Todo envio de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser
doblado deberd estar identificado con etiquetas en la fabrica que indique el grado del acero
y el lote o colada correspondiente.

Las varillas se transportardn y almacenaran en forma ordenada y no deberan colocarse
directamente sobre el piso. Asimismo, deberan agruparse y marcarse debidamente de
acuerdo con el tamafio, forma y tipo de refuerzo.

Planos y despieces

El refuerzo mostrado en los Planos indica la localizacion y las formas tipicas de las varillas
requeridas en la obra. En caso necesario durante la ejecucion del trabajo, la
INTERVENTORIA suministrard al Contratista cartillas de despiece, en los cuales se
indicara en detalle la figuracion y disposicion del refuerzo.

Los despieces del refuerzo se haran de forma tal que se ajuste a las juntas de construccion,
contraccion y expansion mostradas en los planos o requeridas por la INTERVENTORIA.
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones mostradas en los planos del refuerzo
indicarén las distancias hasta los ejes o centros de las varillas y las dimensiones mostradas
en las cartillas de despiece indicaran las distancias entre las superficies externas de las
varillas.

Doblaje

Las varillas de refuerzo deberan ser dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en
la seccidn pertinente de las normas ACI. Cuando el refuerzo esté a cargo de un proveedor
cuyas instalaciones se encuentren fuera de la obra, el Contratista deberd suministrar y
mantener en el sitio de la obra y por su cuenta, una maquina dobladora y una existencia
adecuada de varillas de refuerzo con el fin de suministrar oportunamente el refuerzo que
Ilegue a requerirse por cambios o adiciones en las estructuras.

Colocacion

El refuerzo se colocara con exactitud segun lo indiquen los planos y debera asegurarse
firmemente en las posiciones indicadas de manera que no sufra desplazamiento durante la
colocacion y fraguado del concreto. El refuerzo debera mantenerse en su posicion correcta
por medio de bloques pequefios de concreto, silletas de acero, espaciadores, ganchos o
cualesquiera otros soportes de acero, aprobados por la INTERVENTORIA.

Donde las varillas de refuerzo se crucen, éstas deberdn unirse con alambre amarrado
firmemente alrededor del cruce.

Sin embargo, cuando el espaciamiento entre las varillas sea inferior a 30 cm en ambas
direcciones, solo se requerira que se amarre cada tercera varilla. El alambre para amarre de
cruces y los soportes de acero estaran sujetos a los mismos requisitos referentes a
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recubrimiento de concreto para refuerzo y por lo tanto no se permitira que sus extremos

queden expuestos en las superficies del concreto.

En el momento de su colocacion, el refuerzo y los soportes metalicos deberan estar libres
de escamas, polvo, lodo, pintura, aceite o cualquiera otra materia extrafia que pueda
perjudicar su adherencia con el concreto.

Las varillas de refuerzo se colocaran en tal forma que quede una distancia libre de por lo
menos 2.5 cm entre éstas y los pernos de anclaje o elementos metélicos embebidos. A
menos que los planos o la INTERVENTORIA indiquen lo contrario, deberan obtenerse los
recubrimientos minimos especificados en la norma ACI.

Se aplicaran las siguientes tolerancias en la colocacion del acero de refuerzo:

Desviacion en el espesor del recubrimiento

e Con recubrimiento igual o inferiora 5 cm: 1/2 cm
e Con recubrimiento superior a5 cm: 1 cm
e Desviacion en los espaciamientos prescritos: 2.5 cm

Traslapos y uniones
Los traslapos y uniones de las varillas de refuerzo deberdn cumplir con los requisitos de la
norma ACI y se hardn en los sitios mostrados en los planos o donde lo indique la
INTERVENTORIA.

Los traslapos se localizaran de acuerdo con las juntas del concreto, y en forma tal que se
evite el uso de varillas de longitudes superiores a 9 metros. El Contratista podré introducir
traslapos y uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en los planos, siempre y
cuando que dichas modificaciones sean aprobadas por la INTERVENTORIA, que los
traslapos y uniones en varillas adyacentes queden alternados segin lo exija la
INTERVENTORIA y que el costo del refuerzo adicional que se requiera sea por cuenta del
Contratista. Las longitudes de los traslapos de las varillas de refuerzo seran las que se
indiquen en los planos de construccion, o las que determine la INTERVENTORIA, sin
embargo, previa aprobacion de la INTERVENTORIA, el Contratista podra reemplazar las
uniones traslapadas por uniones soldadas que cumplan con los requisitos establecidos en las
normas, siempre y cuando el costo de dicho reemplazo sea por cuenta del Contratista.

Las cantidades de las varillas de acero de refuerzo serén incluidas en los unitarios de los
concretos.

Unidad de medida y pago
Se pagara por (KG) de refuerzo debidamente colocado en la estructura.
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2.14 ANTEPISO E=0.75M

Descripcion y procedimiento de la actividad

Se hace referencia al concreto mezclado en obra para piso afinado utilizado para nivelar el
piso. Antes de fundir se debe tener la precaucion de realizar la instalacion de la malla
electrosoldada, de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y otras, que sean necesarias
para el funcionamiento del edificio. El acabado superficial debe ser completamente liso.

Materiales.
Para el desarrollo de esta actividad se requiere concreto de 21 MPa, Malla Electrosoldada
de 5mm de 30 x 30

Unidad de medida y pago
La unidad de medida sera el M2

3.0 INSTALACIONES ELECTRICAS SOLO DUCTO
3.1 SALIDA TOMAS 110 V SOLO DUCTO

Descripcion de la actividad
Se desarrollard de acuerdo a los planos eléctricos.

Se proveera mano de obra, materiales y equipos necesarios para la terminacion del trabajo
de esta division como se describe en los documentos del contrato.

El material y el equipo debera ser nuevo y debera cumplir con las normas establecidas en su
identificacion cuando estas son usuales.

La localizacion sera como lo indican los planos. Se verificara en la localizacion final para
su instalacion correcta.

El trabajo debera ser trazado cuidadosamente por anticipado para eliminar cortes,
desviaciones y regatas en las superficies. La mano de obra debera ser de la mejor calidad
para cada especialidad respectiva.

Materiales
Tuberias. Se utilizaran tubos de PVC conduit rigidos tipo trafico pesado para las salidas de.
Igualmente las curvas conduit (a menos que se especifique otra cosa).

La tuberia eléctrica se tendera en forma continua para garantizar la proteccion de los
conductores. Se debe utilizar la unién respectiva para el acople o adaptadores de los tubos.
Los extremos de los tubos deberan escariarse para eliminar los bordes agudos.
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Los tramos de tubos que vayan entre caja y caja no deberan utilizarse el equivalente de
tres curvas de noventa (90° ) (270 grados en total). Lo esencial es la conexion entre las
cajas de saida o las cajas de derivacion. El cable a utilizar de ser de centelsa o similar de
primera calidad que cumpla la norma RTIE, exigida por CENS.

Pegantes. Se emplearan Unicamente soldaduras y limpiadores de primera calidad en
empaque natural, no reembasados.

Unidades de medida y pago
Serd unidad (UND) para salidas para tomacorriente a 110 Voltios

3.2 SALIDA LUMINARIA SOLO DUCTO

Descripcion de la actividad
Se desarrollard de acuerdo a los planos eléctricos.

Se proveerd mano de obra, materiales y equipos necesarios para la terminacién del
trabajo de esta division como se describe en los documentos del contrato.

El material y el equipo debera ser nuevo y debera cumplir con las normas establecidas
en su identificacion cuando estas son usuales.

La localizacion sera como lo indican los planos. Se verificara en la localizacion final
para su instalacién correcta.

El trabajo deberd ser trazado cuidadosamente por anticipado para eliminar cortes,
desviaciones y regatas en las superficies. La mano de obra debera ser de la mejor
calidad para cada especialidad respectiva.

Materiales
Tuberias. Se utilizaran tubos de PVC conduit rigidos tipo trafico pesado para las salidas
de. Igualmente las curvas conduit (a menos que se especifique otra cosa).

La tuberia eléctrica se tendera en forma continua para garantizar la proteccion de los
conductores. Se debe utilizar la union respectiva para el acople o adaptadores de los
tubos. Los extremos de los tubos deberan escariarse para eliminar los bordes agudos.

Los tramos de tubos que vayan entre caja y caja no deberan utilizarse el equivalente de
tres curvas de noventa (90°) (270 grados en total). Lo esencial es la conexion entre las
cajas de salida o las cajas de derivacion.

Pegantes. Se emplearan Unicamente soldaduras y limpiadores de primera calidad en
empaque natural, no reembasados.
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Unidades de medida y pago
Seré unidad (UND) para salidas para luminarias a 110 Voltios.

3.3 ACOMETIDA ENTRE PISOS DUCTO

Descripcion de la actividad
Se desarrollard de acuerdo a los planos eléctricos.

Se proveerd mano de obra, materiales y equipos necesarios para la terminacion del
trabajo de esta division como se describe en los documentos del contrato.

El material y el equipo debera ser nuevo y deberd cumplir con las normas establecidas
en su identificacion cuando estas son usuales.

La localizacion serd como lo indican los planos. Se verificara en la localizacion final
para su instalacion correcta.

El trabajo debera ser trazado cuidadosamente por anticipado para eliminar cortes,
desviaciones y regatas en las superficies. La mano de obra deberd ser de la mejor
calidad para cada especialidad respectiva.

Materiales

Tuberias. Se utilizaran tubos de PVC de diametro de 1” conduit rigidos tipo trafico
pesado para las salidas de. Igualmente las curvas conduit (a menos que se especifique
otra cosa).

La tuberia eléctrica se tendera en forma continua para garantizar la proteccién de los
conductores. Se debe utilizar la union respectiva para el acople o adaptadores de los
tubos. Los extremos de los tubos deberan escariarse para eliminar los bordes agudos.

No se admitira reduccién en el didmetro del tubo conduit por ninguna causa. En este
aspecto los planos indican las dimensiones minimas.

Pegantes. Se emplearan Unicamente soldaduras y limpiadores de primera calidad en
empague natural, no reembasados.

Unidades de medida y pago
Sera unidad (ML) de acometida instalada.
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4. IMPERMEABILIZACION

4.1 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS D=4
Descripcion de la actividad
Se desarrollara de acuerdo a los planos hidrosanitarios del edificio.

Se proveera mano de obra, materiales y equipos necesarios para la instalacion de la red de
evacuacion de las aguas negras del edificio.

e El material y el equipo deberd ser nuevo y deberd cumplir con las normas
establecidas en su identificacion y caracteristicas técnicas cuando estas son usuales.

e La localizacion serd como lo indican los planos. Se verificara en la localizacion
final para su instalacion correcta.

e Lamano de obra debera ser calificada para esta especialidad.

Materiales.

e Tuberias. Se utilizaran tubos de PVC de aguas lluvias, de reventilacion o
sanitariaPavco o similar de diametro de 4-3-2” segtn el disefio hidrosanitario.

e Pegantes. Se emplearan Unicamente soldaduras y limpiadores de primera calidad
enempaque natural, no reembasados.

Unidad de medida y pago
La unidad de medida sera el ML. Corresponde al ML de tuberia instalada.

4.2 MORTERO PENDIENTADO

Descripcion de la actividad
Contempla elmorteromediante la construccion de un pendientado en mortero 1:3.

Materiales
e Mortero de cemento y arena de ri6 1.6

Unidad de medida y pago.
La unidad de medida para el mortero sera el M2.
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4.3 MURO ANTEPECHO

Descripcion de la actividad
Contempla elmorteromediante la construccion de antepecho en bloque #5, media cafia
de placa de cubierta.

Materiales
e Bloque No. 5

Unidad de medida y pago.
La unidad de medida para el muro de antepecho sera el ML.

4.4 COLUMNETAS 12X25

Descripcion y procedimiento de la actividad

Deberan fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican
en los planos estructurales y arquitecténicos referentes a los detalles de columnetas; las
condiciones referentes a concretos de 3000 PSI. Cuando el concreto deba quedar a la vista,
el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno del Gerente de Obra.

Materiales y Equipo

El concreto para la fabricacion de columnetas sera de 3000 PSI, con un agregado no mayor
a '»2”, el hierro longitudinal serd cuatro varillas de 4 y flejes de %4” cada 10cm. Se usaran
dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los disefios expuestos en los planos
estructurales. La formaleta podra ser de madera muy bien cepillada, nivelada, para evitar la
deformacion con la vibracién del concreto. También podra emplearse el sistema de
formaletas metalicas desarmables. Después de usar una formaleta debera procederse a
limpiar de todo residuo de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el
concreto.

Medida y forma de pago
La medida y el pago sera el nimero de metros lineales ML en concreto de acuerdo con lo
ejecutado en obra, recibidos por el Gerente de Obra a entera satisfaccion.

45 VIGA CINTA

Descripcion y procedimiento de la actividad

Se refiere a la construccion de vigas aéreas que amarran todos los muros y columnas a
construir. Se haran con las dimensiones que aparecen en los planos o en su defecto de
12x20cms, usando formaleteria metalica o de madera cuidando que esta se encuentre
perfectamente recta y limpia.
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Se deberan tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos formaletas,

contenidas en el capitulo de normas generales para concretos reforzados y a la norma
NSR/10.

Materiales y Equipo

Se empleara concreto 3.000 PSI (f'c = 210 K/Cm2) de resistencia y refuerzo minimo para
las columnas de confinamiento acorde al capitulo D.10.5 del CCCSR, de 3 varillas de 2" o
12 mm.

Unidad de medida y pago
La medida serd el numero de metros lineales (ML) construidos, el pago se hara segun el
acordado en el contrato e incluye refuerzo.

5. INSTALACIONES HIDROSANITARIOS
5.1 PUNTO SANITARIO DE 2”-4”

Descripcion de la actividad
Se desarrollara de acuerdo con los planos hidrosanitarios.

e Se proveera mano de obra, materiales y equipos necesarios para la terminacion del
trabajo de esta division como se describe en los documentos del contrato.

e El material y el equipo debera ser nuevo y debera cumplir con las normas establecidas
en su identificacion cuando estas son usuales.

e La localizacion sera como lo indican los planos. Se verificara en la localizacion final
para su instalacion correcta.

e L.a mano de obra debera ser calificada para esta especialidad.

Materiales

e Tuberias. Se utilizaran tubos de PVVC Pavco o similares de los diametros descritos segun
el disefio hidrosanitario. Igualmente los accesorios PVC Pavco tales como codos,
semicodos, tees, y otros (a menos que se especifique otra cosa).

e Pegantes. Se emplearan unicamente soldaduras y limpiadores de primera calidad
enempaque natural, no reembasados.

Unidades de medida y pago:
Sera unidad (UND) para puntos sanitarios de 4”
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5.2 PUNTO HIDRAULICO

Descripcion de la actividad
Se desarrollara de acuerdo con los planos hidrosanitarios.

e Se proveera mano de obra, materiales y equipos necesarios para la terminacion del
trabajo de esta division como se describe en los documentos del contrato.

e El material y el equipo deberd ser nuevo y deberd cumplir con las normas establecidas
en su identificacion cuando estas son usuales.

e La localizacién sera como lo indican los planos. Se verificara en la localizacién final
para su instalacién correcta.

e Lamano de obra debera ser calificada para esta especialidad.

Materiales

e Tuberias. Se utilizaran tubos de PVC Pavco o similares de los didmetros descritos segun
el disefio hidrosanitario. Igualmente los accesorios PVC Pavco tales como codos,
semicodos, tees, y otros (a menos que se especifique otra cosa).

e Pegantes. Se emplearan Unicamente soldaduras y limpiadores de primera calidad en
empaque natural, no reembasados.

Unidades de medida y pago:
Seré unidad (UND) para puntos hidraulicos y registros instalados.

5.3 ACOMETIDA SANITARIA

Descripcion de la actividad
Se desarrollard de acuerdo a los planos hidrosanitarios.

Materiales.

Tuberias. Se utilizaran tubos de PVC de diametro de 6" segun el disefio hidrosanitario.
Pegantes. Se emplearan Unicamente soldaduras y limpiadores de primera calidad en
empaque natural, no reembasados.

Unidad de medida y pago
La unidad de medida sera el ML. Corresponde al ML de tuberia 6” instalada segin el
disefio.
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5.4 ACOMETIDA HIDRUALICA

Descripcion de la actividad
Se desarrollard de acuerdo a los planos hidrosanitarios.

Materiales.

Tuberias. Se utilizaran tubos de PVC de didmetro de 11/2" segun el disefio hidrosanitario.
Pegantes. Se emplearan Unicamente soldaduras y limpiadores de primera calidad en
empaque natural, no reembasados.

Unidad de medida y pago
La unidad de medida sera el ML. Corresponde al ML de tuberia 1 1/2” instalada segun el

5.5 CAJAS DE INSPECCION

Descripcion de la actividad
Se desarrollard de acuerdo a los planos electricos.

Se proveerd mano de obra, materiales y equipos necesarios para la construccion de las cajas
necesarias para realizar inspecciones, labores de mantenimiento y reparacion de acometidas
eléctricas.

La localizacién serd como lo indican los planos. Se verificaréa en la localizacion final para
su ubicacidn correcta.

La mano de obra debera ser calificada para esta especialidad.

Materiales.
Se requiere de la ladrillo de obra, resistente al contacto con el agua, mortero 1:3. Concreto
de 2500 psiy acero de refuerzo de 1/4” a 3/8” de 37000 psi de resistencia a la fluencia. La
tapa de concreto de la caja debe estar provista de marco en angulo metalico y de igual
manera la caja debe estar provista de borde en angulo en la parte superior para el acople
con la tapa.

Unidad de medida y pago
La unidad de medida sera la UND. Corresponde a cadacaja de paso
de1.00x1.00x1.00construida.
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ANEXO 1 ]
CARTA DE PRESENTACION

Fecha:

Doctor

HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ

Rector

Universidad Francisco de Paula Santander

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag

Cdcuta.

Asunto: LICITACION PRIVADA No. 20. CONSTRUCCION DE LA
ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA EL EDFICIO DEL
LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

El suscrito , actuando en (mi propio nombre —persona natural- o en

representacion de (persona juridica o natural- consorcio o unién temporal, segin

sea el caso) de acuerdo con las reglas que contiene la convocatoria publica de la referencia
presento ante la Universidad Francisco de Paula Santander, la presente oferta contenida en
____ (nbmero de folios) y en caso de adjudicacion me comprometo a: Firmar, dentro del
término establecido, el contrato correspondiente de conformidad con el texto incluido como
minuta en el pliego de condiciones y cumplir con las obligaciones sefialadas en los mismos,
asi como lo ofrecido en la presente propuesta.

Declaro asi mismo:

* Que ninguna persona de la Entidad contratante, tiene interés comercial o personal en esta
propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

* Que conozco Yy acepto lo enunciado en el pliego de condiciones y en sus respectivos
anexos incluidos las adendas.

* Que el suscrito, ni la firma que represento, se halla incurso en las causales de inhabilidad
e incompatibilidad establecidas en la Constitucion y en la ley.

* Que conozco los Acuerdos 077 y 099 de 1997 (Estatuto de Contratacion de la Universidad
Francisco de Paula Santander, las leyes de la Republica de Colombia que rigen este proceso
de contratacion.
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* Que garantizo y me obligo a cumplir a cabalidad el objeto a ejecutar durante el tiempo
estipulado para ello en el contrato.
* Que realizaré los tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion del contrato
dentro del término establecido por la Universidad Francisco de Paula Santander para ello.

* Que cualquier error, omision o defecto de la propuesta que someto a ustedes, en el
contenido de la misma, por causa imputable al oferente o por simple interpretacion errénea
0 desviada de alguno de los documentos del pliego de condiciones, son de mi exclusivo
riesgo y responsabilidad.

El suscrito, sefiala como direccion donde pueden remitir notificacién relacionada con la
propuesta la siguiente:

Direccién
Teléfono

Fax

Correo electronico

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (segun el caso)
Cédula de Ciudadania No.
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RELACION DE CONTRATOS CUMPLIDOS Y RELACIONADOS CON LA
ACTUAL LICITACION

FECHA DOCUMENTOS OBJETO VALOR
ENTIDAD INICIO /TERMINACION DE SOPORTE
(Fotocopia de
Certificado de
Liquidacion)
TOTAL DE CERTIFICACIONES PRESENTADAS: ( )
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ANEXO 3

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA EL
EDFICIO DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UFPS.

ITEM DESCRIPCION UNID | CANT

1,0 PRELIMINARES

11 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 1310
1.2 CAMPAMENTO DE 24 m2 GL 1

1.3 CERRAMIENTO EN POLISOMBRA ML 150
1.4 |ACOMETIDA ELECTRECTICA PROVISIONAL GL 1

1.5 |ACOMETIDA HIDROSANITARIA PROVISIONAL GL 1

1.6 EXCAVACION MANUAL M3 163
1.7 EXCAVACION MECANICA M3 460
1.8 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 412
1.9 SUB BASE VIBROCOMPACTADA M3 320
1.10 |RETIRO DE ESCOMBROS M3 400

2,0 ESTRUCTURA DE CONCRETO

2.1 |CONCRETO SOLADO E=0,075m M2 160
2.2 |CONCRETO CICLOPEO SIN FORMALETA M3 178
2.3 |CONCRETO DE ZAPATAS M3 | 25,94
2.4 |CONCRETO DE PEDESTALES M3 10
2.5 |CONCRETO VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACION M3 | 33,76
2.6 |CONCRETO DE COLUMNAS M3 | 35,40
2.7 HIERRO DE REFUERZO >1/2" KG | 36400
2.8 HIERRO DE REFUERZO <1/2" KG | 19850
2.9 PLACA ALIGERADA H=0,45 CM M2 651
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2.10 |[PLACA ALIGERADA H=0,35CM M2 660
2.11 [VIGA AEREA M3 30,6
2.12 [MORTERO EXTRAFINO M3 1310
2.13 |[ANTEPISO E=0,07/M M2 610
2.14 |[CONCRETO DE ESCALERAS M3 3

3.0 INSTALACIONES ELECTRICAS SOLO DUCTO

3.1 SALIDAS TOMAS SOLO DUCTO UND 45
3.2 SALIDA LAMPARAS SOLO DUCTO UND [ 125
3.3 |ACOMETIDA SOLO DUCTO ML 120
34 |ACOMETIDA ENTREPISO SOLO DUCTO ML 45

4.0 IMPERMEABILIZACION

4.1 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS ML 48

4.2 MORTERO DE NIVELACION M2 610
4.3 MURO DE ANTEPECHO ML | 109,6
44 |COLUMNETAS ML 27,4
45 |VIGA CINTA ML | 109,6
4.6 MANTO ASFALTICO M2 665

5.0 INSTALACIONES HIDROSANITARIOS

5.1 PUNTOS SANITARIOS D=4-2 UND 13
5.2 PUNTOS HIDRAULICOS UND 13
5.3 ACOMETIDA SANITARIA ML 50
54 |ACOMETIDA HIDRAULICA ML 30
5.5 CAJA DE PASO UND 1
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ANEXO 4
CONTRATO DE OBRA No. SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO

DE PAULA SANTANDER Y

Entre los suscritoss HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ, mayor de edad y vecino de
Culcuta, identificado con la cédula de ciudadania No. 13.814.433 expedida en
Bucaramanga, quien en su condicién de Rector, cargo para el cual fue designado mediante
el Acuerdo No 046 del 27 de JULIO DE 2012 emanado del Consejo superior Universitario,
actta en nombre y representacion legal de la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER, ente universitario autbnomo con régimen especial del orden departamental
(segun lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley 30 de 1992), quien en adelante se
denominara la UNIVERSIDAD, de una parte y
también mayor de edad, y vecino de Cucuta, identificado con la cédula de C|udadan|a
No. , expedida en inscrito en el Registro de Proponentes de la
Camara de Comercio de , con el nimero , quien en adelante
se denominard el CONTRATISTA, que cuenta con equipos Yy trabajadores especializados
en la clase de trabajo objeto de este contrato, hemos convenido celebrar el presente
“Contrato de Obra Publica, a Precios Unitarios”, previa la adjudicacion realizada por la
Rectoria de la UNIVERSIDAD, mediante la resolucién No. )
contrato que se regira por las siguientes clausulas: PRIMERA: OBJETO. EL
CONTRATISTA se compromete para con la UNIVERSIDAD, mediante el sistema de
precios unitarios, a efectuar , con base
en la propuesta presentada por el contratista y que forma parte del presente contrato y
aprobado por la UNIVERSIDAD con la correspondiente Resolucion de Adjudicacion.
PARAGRAFO 1: La obra debera realizarse segin los planos arquitectonicos, estudios
técnicos, especificaciones técnicas de la UFPS, unidades y cantidades de obra descritas en
la propuesta del CONTRATISTA, documentos que se consideran parte integrante de este
contrato. PARAGRAFO 2: Se entiende que las cantidades de obra son aproximadas y
pueden aumentar o disminuir. SEGUNDA: VALOR DE CONTRATO. El valor de este
contrato es hasta por la suma de
M/cte, suma que
incluye administracion, imprevistos, utilidad, gastos generales, honorarios. TERCERA:
SUJECION DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La
entrega de dineros que la UNIVERSIDAD se obliga para con el CONTRATISTA, se
subordina a las apropiaciones que se hagan en el presupuesto de la UNIVERSIDAD.
CUARTA: ANTICIPO. La UNIVERSIDAD cancelard al CONTRATISTA, a titulo de
anticipo, la suma requerida segun la justificacion presentada en la propuesta. Dicho anticipo
sera manejado en una cuenta corriente certificada para tal fin; éste debera cumplir con el
respectivo plan de inversion presentado por el contratista y aprobado por la
UNIVERSIDAD. PARAGRAFO 1: Para reconocimiento y pago del anticipo, el
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CONTRATISTA deberd previamente otorgar la “Garantia Unica” de que se habla en la
Clausula Décima Cuarta. QUINTA: INICIACION DE LOS TRABAJOS, PLAZO DE
ENTREGA Y SANCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. El
CONTRATISTA dara comienzo a la obra objeto del presente contrato el dia en que reciba
el anticipo, fecha que se tomard como de iniciacion de los trabajos y que quedara
consignada en el acta suscrita por el Interventor de la UNIVERSIDAD vy el
CONTRATISTA se compromete para con la UNIVERSIDAD a entregar los trabajos
objetos del presente contrato, totalmente terminados y a antera satisfaccion de la
UNIVERSIDAD, en un plazo de dias calendario, contados a partir de la fecha
prevista en el “Acta de Iniciaciéon”. El incumplimiento de esta Clausula por parte del
contratista sera sancionado con multa equivalente al dos por mil del valor total del contrato,
por cada dia de mora, suma de dinero que serd exigida mediante resolucion motivada.
PARAGRAFO 2: Una vez terminada la obra, el CONTRATISTA retirara por su cuenta y
riesgo los equipos, instalaciones provisionales, campamentos, escombros y materiales
sobrantes, en un término no mayor de quince (15) dias, requisito sin el cual no se haré el
ultimo pago. SEXTA: RECIBO Y PAGO DE OBRA EJECUTADA. A partir de la
fecha de iniciacién de los trabajos, se hardn recibos parciales de obra ejecutada
satisfactoriamente, mediante acta suscrita por el Interventor de la UNIVERSIDAD vy el
CONTRATISTA,; Actas que se denominaran “Acta de Recibo Parcial de Obra No. >
De cada acta parcial, se descontara el cincuenta por ciento (50%) del valor de cada Acta
para amortizar el valor del anticipo. EI pago correspondiente a cada una de las Actas lo
hara la Vicerrectoria Administrativa de la UNIVERSIDAD, mediante la presentacién de
factura debidamente legalizada y que necesariamente debera ir acompafiada del Acta de
Recibo de Obra Ejecutada. SEPTIMA. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. El
CONTRATISTA se compromete a mantener en la obra por su cuenta y riesgo, el equipo y
herramienta necesarios para la ejecucion de los trabajos correspondientes al presente
contrato. OCTAVA. RESIDENTE DE LA OBRA. EI CONTRATISTA se compromete
a mantener permanentemente en el sitio de la obra un profesional en Ingenieria o
Arquitectura. Dicho profesional sera pagado por el CONTRATISTA con sus propios
recursos. NOVENA. JORNALES Y PRESTACIONES SOCIALES. El
CONTRATISTA se compromete a pagar de sus propios fondos vigentes a todo el personal
que utilice en el desarrollo de la obra objeto de este contrato. En tal virtud, el
CONTRATISTA es el unico responsable por la vinculacion del personal, el pago de
jornales, salarios y prestaciones sociales, asi como la celebracion de subcontratos y la
adquisicion de materiales de primera calidad, todo lo cual realizara en su propio nombre y
por su cuenta y riesgo sin que la UNIVERSIDAD asuma responsabilidad alguna por dichos
conceptos. DECIMA. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. Si se presentara alguno de los
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidente que pueda
conducir a su paralizacion, el Rector de la UNIVERSIDAD mediante Resolucion motivada,
podra declarar la caducidad del presente contrato ordenando su terminacion y liquidacion
en el estado en que se encuentre. En caso de que la UNIVERSIDAD decida abstenerse de
declarar la caducidad, adoptaran las medidas de control e intervencion necesarias que
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garanticen la ejecucion del objeto contratado. Si se declara la caducidad, no habré lugar a
indemnizacién para el CONTRATISTA, quien se hara acreedor a las sanciones e
inhabilidades previstas en la ley. La declaratoria de Caducidad sera constitutiva de
siniestro de incumplimiento. PARAGRAFO 1: La Resolucion que declara la caducidad se
notificard personalmente al CONTRATISTA. Si ello no fuere posible, se notificara en la
norma establecida en el Articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo.
PARAGRAFO 2: Contra la Resolucion que declara la caducidad procede el recurso de
Reposicidon que debera interponerse dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de
notificacion. PARAGRAFO 3: La resolucion que declare la caducidad ordenara hacer
efectivas las multas y el valor de la Clausula Penal Pecuniaria. DECIMA PRIMERA.
LIQUIDACION DEL CONTRATO. A la terminacion del presente contrato por
cualquier causa, las partes contratantes suscribiran un “Acta de Liquidacion del Contrato”,
en la cual conste detalladamente la liquidacion definitiva del presente contrato, la
constancia de recibo de la obra a satisfaccion y la certificacion por parte de la
UNIVERSIDAD, de Paz y Salvo favor del CONTRATISTA sin menoscabo de la
responsabilidad y consiguiente garantia sobre estabilidad de la obra incluida en la Garantia
Unica. DECIMA SEGUNDA. INTERVENTORIA. La UNIVERSIDAD verificara la
ejecucion y cumplimiento de los trabajos y actividades del CONTRATISTA, por medio del
Interventor designado para el efecto. DECIMA TERCERA. TURBACION DEL
ORDEN PUBLICO O FUERZA MAYOR. En la ejecucion de este Contrato, el
CONTRATISTA no seré responsable por demora que se origine por turbacion del orden
publico o por cualquier otra causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados. Para los efectos de este contrato se entiende por fuerza mayor o caso fortuito
el imprevisto al que no es posible resistir y producido por causas ajenas al
CONTRATISTA. DECIMA CUARTA. GARANTIAS. Segin el Articulo 18 del
Estatuto de Contratacion de la UFPS, el CONTRATISTA debera constituir a favor de la
UNIVERSIDAD en una Compariia de Seguros establecida legalmente en Colombia, una
“Garantia Unica de Cumplimiento del Contrato” que ampare los siguientes riesgos: a) DE
CUMPLIMIENTO, el cual garantizard el cumplimiento del contrato, tendra una suma
asegurada del 30% del valor del contrato y una vigencia igual a la duracion del contrato y
cinco (5) meses mas. b) DE CORRECTO MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO, que
cubra el 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la duracién del contrato y
cinco (5) meses mas. ¢) DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES, que cubra el cumplimiento y pago de todas las
obligaciones laborales contraidas o que contraiga el CONTRATISTA con los trabajadores
por él asignados a la ejecucién de la obra, con una suma asegurada equivalente al 10% del
valor del contrato. Este amparo debera estar vigente durante la duracion del contrato y tres
(3) afios mas a partir de su terminacién. d) DE ESTABILIDAD DE LA OBRA. El
CONTRATISTA debera constituir una poéliza de estabilidad de la obra, y de reemplazo o
reparacion de ésta o de una parte de ella por defectos encontrados después de haber sido
recibida, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de entrega de la
obra y por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor definitivo de la obra
objeto del contrato. Sera requisito indispensable para la liquidacion del contrato, la
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aprobacién previa de esta pdlizaa e) DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL. Con objeto de protegerse contra reclamaciones por dafios y
perjuicios, lesiones personales, muerte y dafio contra la propiedad, que pueda surgir por
causa de la obra ejecutada por el CONTRATISTA, sus empleados, directores o asociados y
subcontratistas, el CONTRATISTA debera mantener vigente un amparo de responsabilidad
civil extracontractual por tales conceptos, que cubra el 30% del valor del contrato y debera
constituirse por el término de duracion del contrato y un (1) afio mas. DECIMA QUINTA.
SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. Por circunstancias de fuerza mayor,
de comun acuerdo entre el CONTRATISTA vy el Interventor se podra suspender
temporalmente la ejecucion de este contrato, mediante la suscripcion de un Acta donde
conste tal hecho, sin que para los efectos del plazo extintivo se cuente el tiempo de la
suspension. DECIMA SEXTA. PERJUICIOS Y/O DANOS A TERCEROS. La
construccion de la obra objeto de este contrato se hace por cuenta y riesgo del
CONTRATISTA; por consiguiente, los perjuicios que en desarrollo del contrato se causen
a terceros, estaran a cargo unica y exclusivamente del CONTRATISTA. Cualquier suma
de dinero que la UNIVERSIDAD pagare por perjuicio a terceros, en desarrollo de este
contrato, debera ser reembolsada por el CONTRATISTA. DECIMA SEPTIMA.
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento o declaratoria de
caducidad del presente contrato, sin perjuicio de la imposicion de multas, la
UNIVERSIDAD podra imponer al CONTRATISTA mediante resolucién motivada, una
sancion equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, a titulo de Sancion
Penal Pecuniaria con estimacion anticipada de perjuicios. =~ DECIMA OCTAVA:
APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El
valor de las multas y de la Clausula Penal Pecuaria se tomard del saldo a favor del
CONTRATISTA si lo hubiere, o de las garantias constituidas. Si esto ultimo no fuera
posible, se cobrara por jurisdiccion coactiva. DECIMA NOVENA. INTERPRETACION
Y TERMINACION UNILATERALES. EI presente contrato se rige por principios de
interpretacion, modificacion y terminacion contemplados en el Reglamento de Contratacion
de la UFPS. VIGESIMA. PROHIBICIONES DE CESION AL CONTRATISTA. No
podra ceder sus derechos y obligaciones emanados del presente contrato a ninguna personal
natural o juridica, natural o extranjera, sin el consentimiento previo expreso de la
UNIVERSIDAD, el cual debe manifestarse por escrito en todo caso, la UNIVERSIDAD
podra negar la autorizaciéon de cesion y reservarse las razones que tuviere para ellos.
VIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Con la
suscripcion del presente contrato, el CONTRATISTA afirma, bajo la gravedad de
juramento, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la Constitucion y la Ley. VIGESIMA SEGUNDA.
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. EIl presente contrato se entiende
perfeccionado con el acuerdo de las partes sobre el objeto contractual y la contraprestacion,
todo ello elevado a escrito. VIGESIMA TERCERA. EJECUCION. Para la ejecucion del
presente contrato se requiere la aprobacion de la Garantia en él estipuladas. VIGESIMA
CUARTA. DEL DECRETO 2374 DE 1974. El CONTRATISTA se compromete, antes
de la liquidacion de este contrato, a cancelar y presentar a la UNIVERSIDAD
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FRANCISCO DE PAULA SANTANDER el paz y salvo del Servicio Nacional de

Aprendizaje (SENA), por el aporte correspondiente en cumplimiento del Decreto
enunciado y su reglamentario 083 de 1976. VIGESIMA QUINTA. GASTOS. Los gastos
que se causen en razon del perfeccionamiento y la legalizacion del presente contrato estara
a cargo UuUnica y exclusivamente del CONTRATISTA. VIGESIMA SEXTA.
DOMICILIO. Para todos los efectos legales, el domicilio del presente contrato sera la
ciudad de Culcuta. VIGESIMA SEPTIMA. ANEXOS AL CONTRATO. Forman parte
integrante del presente Contrato los siguientes documentos: a) La propuesta del
CONTRATISTA, b) La resolucion No.
emanada de la Rectoria de la UNIVERSIDAD, por la cual se adjudica el contrato, c) Los
documentos correspondientes al pliego de condiciones segln la Licitacion Privada __ de
2014. VIGESIMA OCTAVA. RESPONSABILIDAD. Las partes responderan civil y
penalmente — si es el caso — por sus actuaciones y/u omisiones en el desarrollo del contrato,
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 7 y siguientes del reglamento de
contratacion de la Universidad Francisco de Paula Santander. VIGESIMA NOVENA:
IMPUTACION PRESUPUESTAL. El pago a que se obliga la UNIVERSIDAD por el
presente contrato, se hara con cargo al Rubro del Presupuesto de Gastos de
Funcionamiento e Inversion de la UFPS, vigencia 2013. TRIGESIMA: INDEMNIDAD.
El CONTRATISTA mantendrd indemne a la entidad CONTRATANTE, de los reclamos,
demandas, acciones legales o costos que se generen por dafios y lesiones causadas a
personas o0 propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA, sus
subcontratistas o0 proveedores durante la ejecucion del contrato. TRIGESIMA PRIMERA:
LEGISLACION APLICABLE. El presente contrato se rige por los Acuerdos 077 y 099
de 1997, que reglamentan el Estatuto de Contratacion de la Universidad Francisco de Paula
Santander. La jurisdiccion competente para conocer de las controversias que se susciten en
ocasion o desarrollo de este contrato, se resolveran en primera instancia a través de los
mecanismos de solucion directa previstos en la ley y en caso de no resolverse a travées de
este medio, se acudira a la justicia administrativa. En consecuencia se firma el presente
contrato en Cucuta, a los

LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA,

HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ CONTRATISTA
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